COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

N° di Repertorio _____

CONTRATTO D'APPALTO PER "PROGETTO LITUS –

RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE –

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila……., addì ……del mese di ……. alle ore …… in Oristano, presso gli uffici del Comune, in Piazza Eleonora, Palazzo Campus-Colonna.

Avanti a me Dr. ……., Segretario Generale del Comune di Oristano, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare nella forma pubblica amministrativa gli atti in cui il Comune è parte, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c) del T.U.E.L. approvato con L. 267/00, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, sono comparsi:

da una parte:

- l'**Ing. ……..……**, Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Oristano, nato a …… il …….., domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo atto, in rappresentanza e per conto del Comune di Oristano, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con L. 267/00 e dell'art. 69 del vigente Statuto – C.F.00052090958, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune di Oristano " o "Ente appaltante".

dall'altra parte:

- il **Signor** ……. **,** nato a …….. il ……, residente in …….., che interviene in questo atto in qualità di …….

nel caso l'atto non sia sottoscritto dal legale rappresentante della ditta Aggiudicataria

di procuratore speciale (o generale) dell'Impresa ……, in forza della procura speciale (o generale) repertorio n…… del …, autenticata nella firma dal dott. ……, Notaio in ……., allegata in originale al presente atto sotto la lettera "…".

dell'Impresa……. con sede legale in …….., via …… n. ……., iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di …….. al n. …….. C.F. n. ……, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Impresa appaltatrice".

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, tra i quali mi consta non esistere alcuna relazione di parentela né di affinità, giuridicamente capaci di obbligarsi e di contrattare, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

PREMETTONO CHE:

- con delibera G.M. n. …… del …….. (o, in alternativa con determinazione del Dirigente dell'Area tecnica comunale n° ….. del ……) è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto predisposto dall'arch. Aron Murgia dell'importo complessivo di €. 418.000,00 di cui €. 368.000,00 per lavori a base d'asta, €.12.000,00 per oneri di sicurezza e €.38,000,00 per Iva al 10 %;

- a seguito di gara d'appalto, a mezzo di trattativa privata con offerte plurime i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati all'Impresa Appaltatrice, come risulta dai verbali di gara n° 1 del …..……. e n° 2 del …..…….. ;

- con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. …. del ……..., i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa appaltatrice che ha offerto il ribasso del …..… % sull'importo a base d'asta e quindi per il corrispettivo, al netto dell'IVA, di Euro ……, oltre a Euro 2.110,29 per oneri di sicurezza, (allegato "….").

Nel caso di società di capitali

- l'Impresa appaltatrice ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.05.1991, n° 187, la dichiarazione in data ……. circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente il ……..…. al n° ……..;

- si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica della menzionata impresa;

- il legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice e il Responsabile del procedimento, in data …… hanno sottoscritto il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 106 comma 3 D.P.R. n. 207/2010;

- l'Impresa appaltatrice ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……., in data ……..…. dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n° 575.

Inoltre il legale rappresentante della ditta in merito all'art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68, dichiara di essere in regola con le assunzioni.

Che volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e forma del contratto

Il Comune di Oristano, come sopra rappresentato, conferisce all'Impresa appaltatrice che, come sopra rappresentata, accetta, l'appalto relativo ai lavori di "Progetto Litus - Recuperare del pontile di Torregrande". L'Ente Appaltante affida all'appaltatore che accetta, l'esecuzione dei lavori summenzionati, sotto l'osservanza piena e incondizionata delle norme, patti e condizioni dedotte, risultanti, nel loro complesso:

- dalle disposizioni del presente contratto;

- dal capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000, non materialmente allegato;

ed inoltre:

a) dal capitolato speciale d'appalto;

b) dagli elaborati progettuali di cui alla delibera della G.C. n.__ del __.__. …….;

c) dalle prescrizioni tecniche della Direzione dei lavori e di tutte le norme di legge vigenti e disposizioni in materia di opere pubbliche.

L'impresa come sopra costituita dichiara di ben conoscere gli elaborati di cui alle precedenti lettere a) e b), di accettarli senza nulla avere da eccepire e che pur non materialmente allegati al presente atto, vengono sottoscritti dalle parti e custoditi negli atti del Comune.

Il contratto viene stipulato a misura.

L'Impresa appaltatrice conferma di:

- aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari sulla sua esecuzione;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni che regolano l'appalto;
- aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo eseguibile e di non avere al riguardo da formulare nessuna riserva;

Art. 2 – Importo del Contratto

L'importo del contratto è stabilito in € _____ (diconsi Euro _____/__) + IVA al 10%. Tale importo risulta così determinato:----------

a) Importo d'aggiudicazione euro _____,__ + IVA al 10%

b) Oneri per la sicurezza euro _____,__ + IVA al 10%

c) Importo di contratto euro _____,__ + IVA al 10%

da intendersi a MISURA.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

L'Impresa appaltatrice dichiara di optare per il pagamento in euro,

(nel caso in cui la persona autorizzata sia diversa dal legale rappresentante o dal procuratore occorrerà citare l'autorizzazione ed allegare l'atto)

ed, altresì, che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 19.04.00, n° 145, è il Sig. …….., nato a …… il ……. e residente a ……. in via ……., giusta la delega che si allega al presente atto. (all. …).

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell'Impresa appaltatrice in ……..……., via ……

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Oristano. La richiesta di eventuali diverse modalità di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'impresa al Servizio Economico Finanziario del Comune, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Art. 3 – Obblighi dell'Impresa appaltatrice

L'appalto viene concesso dall'Ente appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato:

1) capitolato generale d'appalto;
2) capitolato speciale d'appalto;
3) relazione tecnica
4) elenco prezzi unitari;
5) elaborati grafici progettuali;
6) cronoprogramma dei lavori;
7) piano di sicurezza redatto ai sensi del D.L.vo n. 81/80 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, ai sensi D.L.vo n. 81/80, e successive modificazioni, si impegna a redigere e a consegnare eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Sono invece espressamente esclusi dai documenti d'appalto tutti gli elaborati di progetto che siano stati predisposti al fine di determinare l'ammontare dell'appalto (analisi, computi metrici, stime, ecc.)

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune nell'ufficio contratti e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 (di seguito chiamato anche Capitolato Generale d'Appalto) e del D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 (di seguito chiamato anche Regolamento).

Art. 4 – Cauzione definitiva

L'Impresa appaltatrice, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 101 del Regolamento, cauzione definitiva di €. ……..……., a mezzo ……..…..

Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, l'Ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Impresa appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Ente appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione dei lavori, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 5 – Polizza assicurativa

L'Impresa appaltatrice si impegna, ai sensi dell'art. 103 del Regolamento e dell'art. 15. del Capitolato Speciale d'Appalto, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a costituire apposita polizza di assicurazione, dell'importo di €. …….

Se l'Impresa ha già provveduto a stipulare la polizza

L'Impresa appaltatrice ha stipulato, ai sensi dell'art. 103 Regolamento e dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza di assicurazione dell'importo di €.…….…… comprensiva di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di €.……..…….. , emessa in data …… da ……..

Art. 6 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 19 marzo 1990 n° 55 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 – Elenco dei prezzi

Al presente contratto si allega, per farne parte integrante, l' "*Elenco dei prezzi unitari*" che l'impresa ha offerto in sede di gara, che costituiscono i prezzi unitari di contratto per ogni singola categoria di lavoro compresa nell'appalto.

Art. 8 – Subappalto

Nel caso l'appaltatore non abbia indicato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto

Si dà atto che l'Appaltatore, in sede di offerta, non ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto o del cottimo.

Nel caso l'appaltatore abbia indicato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto

Si dà atto che l'Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto o del cottimo per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: ……

I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

L'Appaltatore rimane comunque unico responsabile nei confronti dell'Ente appaltante del perfetto adempimento degli impegni assunti dai subappaltatori.

Art. 9 – Oneri dell'Appaltatore

1) Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato acquisito prima della stipula del presente atto e risulta regolare.

2) L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti, e ancora a ri-

spettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 55/90.

3) In caso, nel corso di esecuzione dei lavori, vengano riscontrate inottemperanza agli obblighi derivanti dai pagamenti INPS, INAIL, CASSAEDILE, accertata dall'Ente Appaltante a seguito di richiesta del D.U.R.C., l'Ente Appaltante medesimo comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche agli Enti interessati, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione risultata irregolare destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, a seguito di apposita richiesta da parte del Responsabile del Procedimento, non venga rilasciato un D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della Ditta. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Ente Appaltante, né titolo a risarcimento di danni.

4) Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore venga accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ente Appaltante si riserva di trattenere gli importi che gli risultassero dovuti agli Istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzie e sulla cauzione.

5) Per quanto riguarda il subappalto l'appaltatore ha dichiarato che si **avvarrà/non avvarrà** della facoltà di subappaltare alcune opere, nei limiti ed ai sensi dell'art. 18 della legge 19.03.1990 n. 55.

6) Oltre agli oneri di cui all'art. 5 del Capitolato Generale d'Appalto e a tutti quelli specificati nel Capitolato Speciale d'appalto, sono a completo carico dell'Impresa appaltatrice tutti gli oneri occorrenti per:

- la predisposizione e l'esposizione nel cantiere, entro 10 giorni dall'inizio dei lavori, di un cartello di adeguate dimensioni con riportati, oltre l'oggetto dei lavori, i dati essenziali dell'appalto che saranno indicati dalla Direzione lavori;
- garantire l'igiene e alla sicurezza del lavoro, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia;
- provvedere alle denunce e alle richieste di autorizzazioni o di approvazioni che, riguardo lo svolgimento dei lavori, fossero necessarie e/o previste per legge, assumendone gli oneri connessi e derivanti;
- l'espletamento delle eventuali pratiche, presso gli Enti e le Amministrazioni di competenza, relative alle opere di presidio occorrenti, le comunicazioni a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni;
- garantire, con ogni accorgimento possibile, che l'esecuzione dei lavori non intralci il normale svolgimento delle attività sociali e, comunque, che il disturbo arrecato sia ridotto al minimo essenziale;
- evitare nell'esecuzione dell'appalto, il verificarsi di danni alle persone, all'ambiente, alle opere ed alle cose, nonché garantire il risarcimento o il ripristino di eventuali danni causati ai luoghi,

alle cose e ai terzi, determinati dalla mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti;

Art. 10 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Per le Imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

Le parti danno atto che l'Impresa appaltatrice ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n° 68.

Per le Imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000

Le parti danno atto che l'Impresa appaltatrice ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all'impiego della provincia di …….., competente per il territorio nel quale l'appaltatore ha la sede legale, in data …….., dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n° 68. "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 11 – Programma di esecuzione dei lavori.

L'Impresa appaltatrice si impegna a presentare al Direttore dei lavori ed all'Ente appaltante, prima dell'inizio dei lavori o, comunque entro 30 giorni dalla data di consegna, un proprio programma dei lavori, a conferma o ad eventuale integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni allegato al progetto. Tale programma dovrà indicare in dettaglio le previsioni circa i periodi di esecuzione delle singole opere in modo tale che siano direttamente rilevabili le quantità e gli importi dei lavori che saranno sviluppati nei relativi periodi.

Art. 12 – Consegna lavori - Termini di esecuzione - Penali

Il Direttore dei lavori, autorizzato dal Responsabile del procedimento, provvederà entro quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto alla consegna dei lavori, dandone atto in apposito verbale redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice. Qualora l'Impresa non si presentasse il giorno stabilito per la consegna, il D.L. fisserà una nuova data, restando comunque stabilito che la decorrenza del termine contrattuale resterà quella della prima convocazione. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto disponendo l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali maggiori danni. In caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa dell'Ente appaltante, l'Impresa potrà chiedere di recedere dal contratto ai sensi dell'art.129, comma 8 e 9 del Regolamento.

Dalla data del verbale di consegna decorrerà il tempo utile per il compimento delle opere. Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate, come prescritto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel termine di **6** (sei) mesi successivi e continui a partire dalla data di consegna e, pertanto entro il giorno …… .

Ai sensi dell'art. 145, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione è prevista la penalità nella misura giornaliera dello 0,3‰ (zero virgola tre per mille)

dell'ammontare netto dell'importo contrattuale, per cui la penale corrisponderà ad € _____,__ (diconsi Euro _____/__) come previsto capitolato speciale d'appalto.
Qualora si verifichi un grave inadempimento, irregolarità o ritardo, la stazione appaltante, nel rispetto dell'art. 136 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, procederà alla risoluzione del contratto

Art. 13 – Sospensioni e riprese dei lavori.

Le sospensioni dei lavori saranno ammesse nei casi previsti dall'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto, secondo le modalità indicate nell'art. 133 del Regolamento.
Nei verbali di ripresa dei lavori il Direttore dei lavori indicherà il nuovo termine contrattuale.

Art. 14 – Liquidazione dei corrispettivi.

Durante il corso dei lavori l'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge avrà raggiunto la somma di €. 50.000,00 (euro Cinquantamila/00) come prescritto dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Qualora i lavori venissero sospesi su disposizione dell'Ente appaltante, per un periodo superiore a 45 giorni, verrà emesso uno stato di avanzamento qualunque sia l'importo maturato alla data della sospensione.
Trattandosi di lavori a misura e a corpo, per questi ultimi si farà riferimento all'art. 159 del Regolamento. Questi verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto effettivamente eseguito, ed accertato sul libretto delle misure, per la quota percentuale dell'aliquota relativa ad ogni categoria di lavorazione, rilevata dal Capitolato Speciale d'appalto, all'art. 2.
Il pagamento degli acconti e della rata di saldo sarà effettuato nei termini previsti dagli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto.
Il corrispettivo relativo agli oneri di sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta, verrà liquidato in proporzione all'avanzamento dei lavori e solamente a riscontro dell'effettiva applicazione delle misure previste.

Art. 15 – Controlli

Il responsabile unico del procedimento, periodicamente, verrà tenuto informato dal direttore dei lavori, sull'attività svolta, sulla tenuta della contabilità. Se il direttore dei lavori o l'Appaltatore lo riterranno necessario, potranno tenersi degli incontri presso la sede dell'Ente, per delle specifiche esigenze sull'attività del cantiere.

Art. 16 – Termini di collaudo

L'Ente appaltante provvederà, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, all'attribuzione dell'incarico del collaudo.

Le operazioni di collaudo verranno iniziate entro 3 (TRE) mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori, come prescritto dall'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto e dovranno essere portate a termine entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Le modalità ed i termini per il collaudo rispetteranno quanto previsto al Titolo XII, Capo I e II del Regolamento.

Art. 17 – Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Oristano in piazza Eleonora, palazzo Campus Colonna.

Art. 18 – Difetti di costruzione

L'Appaltatore è responsabile per ogni difetto di costruzione accertato dal direttore dei lavori nel corso dell'opera, ferme restando le responsabilità derivanti dal mancato, totale o parziale, collaudo dell'opera.

Art. 19 – Danni di forza maggiore

Qualora si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore, si applica la disciplina di cui all'art. 20 del D.M. n. 145/2000.

Art. 20 – Controversie

Ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs 163/2006, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo previsto dal citato art. 240.
Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione ordinaria.

Art. 21 – Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'Appaltatore.
Si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86, trattandosi di prestazioni soggette a I.V.A.

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, Legge 136/2010:

a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;

b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa daattivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;

c) l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura territorialmente competente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 9, Legge 136/2010, la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 dell'art. 3 L.136/2010 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Art. 23 – Disposizioni Legge 296/2006 comma 210 lett. B

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare qualunque azione di rivalsa nei confronti della ditta appaltatrice nelle ipotesi in cui la stessa e/o eventuali subappaltatori e/o fornitori non ottemperino alle disposizioni di cui al comma 910 lett.b) della legge n.296/2006.

La Ditta si impegna, altresì, a presentare, prima dell'erogazione del saldo delle competenze per le prestazioni oggetto del presente contratto , apposita dichiarazione sugli adempimenti di cui al comma 911 punto 2 della legge n.296/2006 che sollevino l'amministrazione da ogni responsabilità in proposito.

Art. 24 – Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere state informate che l'utilizzo dei dati personali, nell'ambito del procedimento concernente l' esecuzione del presente atto, avviene nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sul Trattamento dei Dati Personali).

Del presente atto io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo affermato di conoscerne il contenuto.

Questo atto, scritto con mezzo informatico da persona di mia fiducia, consta di n°……. facciate.

L'ENTE APPALTANTE

L'IMPRESA APPALTATRICE

L'UFFICIALE ROGANTE

Dr…….. - Segretario Generale del Comune