

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
LAVORI DI VALORIZZAZIONE AREA IS ANTAS
- EX CARCERE MILITARE

COMUNE DI ORISTANO
PROVINCIA DI ORISTANO

OGGETTO:
QUADRO ECONOMICO INTERVENTI



ALLEGATO
05
ORISTANO
MAG 2017

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
GEOM. LOCHI STEFANO

PROGETTISTI:

ING. ESPEDITO SCHINTU

ING. MARCELLO ANGIUONI

ARCH. MARIA GRAZIA SERRA

**QUADRO ECONOMICO LOTTO 01 "LAVORI DI VALORIZZAZIONE
AREA IS ANTAS - EX CARCERE MILITARE"**

DESCRIZIONE		lotto 01 (bando oristano est - Presidenza del Consiglio dei Ministri)
LAVORI LORDI		
LAVORI A MISURA		€ 226.000,00
ONERI SICUREZZA	3%	€ 6.780,00
IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 232.780,00

SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA LAVORI(10%) ED ONERI		€ 23.278,00
ACCORDI BONARI (3,0 %)		€ 9.000,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2% (art 113 DL 50/2016)		€ 4.655,60
SPESE TECNICHE COMPRESSE DI IVA E C.I.		€ 26.828,84
CONTRIBUTO AVCP-ANAC		€ 225,00
PUBBLICITA'		€ 500,00
IMPREVISTI		€ 2.732,56
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 67.220,00
TOTALI		€ 300.000,00

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI "EX CARCERE MILITARE"

DESCRIZIONE		lotto 01 (bando oristano est - Presidenza del Consiglio dei Ministri)	lotto 02 (L.R. 37/98)	lotto 03 (intervento privato)	Sommatoria finale lotto 01+lotto02+lotto 03
LAVORI LORDI					
LAVORI A MISURA		€ 226.000,00	€ 350.000,00	€ 220.000,00	€ 796.000,00
ONERI SICUREZZA	3%	€ 6.780,00	€ 10.500,00	€ 6.600,00	€ 23.880,00
IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 232.780,00	€ 360.500,00	€ 226.600,00	€ 819.880,00
SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA LAVORI(10%) ED ONERI		€ 23.278,00	€ 36.050,00	€ 22.660,00	€ 81.988,00
ACCORDI BONARI (3,0 %)		€ 9.000,00	€ 14.302,50	€ 9.000,00	€ 32.302,50
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2% (art 113 DL 50/2016)		€ 4.655,60	€ 7.210,00	€ 4.532,00	€ 16.397,60
SPESE TECNICHE COMPRESSE DI IVA E C.I.		€ 26.828,84	€ 55.900,00	€ 34.000,00	€ 116.728,84
CONTRIBUTO AVCP-ANAC		€ 225,00	€ 250,00	€ 225,00	€ 700,00
PUBBLICITA'		€ 500,00	€ 500,00	€ 550,00	€ 1.550,00
IMPREVISTI		€ 2.732,56	€ 2.037,50	€ 2.433,00	€ 7.203,06
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 67.220,00	€ 116.250,00	€ 73.400,00	€ 256.870,00
TOTALI		€ 300.000,00	€ 476.750,00	€ 300.000,00	€ 1.076.750,00

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI "EX CARCERE MILITARE"

DESCRIZIONE		lotto 01 (bando oristano est - Presidenza del Consiglio dei Ministri)	lotto 02 (L.R. 37/98)	lotto 03 (intervento privato)	Sommatoria finale lotto 01+lotto02+lotto 03
LAVORI LORDI					
LAVORI A MISURA		€ 226.000,00	€ 350.000,00	€ 220.000,00	€ 796.000,00
ONERI SICUREZZA	3%	€ 6.780,00	€ 10.500,00	€ 6.600,00	€ 23.880,00
IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 232.780,00	€ 360.500,00	€ 226.600,00	€ 819.880,00
SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA LAVORI(10%) ED ONERI		€ 23.278,00	€ 36.050,00	€ 22.660,00	€ 81.988,00
ACCORDI BONARI (3,0 %)		€ 9.000,00	€ 14.302,50	€ 9.000,00	€ 32.302,50
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2% (art 113 DL 50/2016)		€ 4.655,60	€ 7.210,00	€ 4.532,00	€ 16.397,60
SPESE TECNICHE COMPRESSE DI IVA E C.I.		€ 26.828,84	€ 55.900,00	€ 34.000,00	€ 116.728,84
CONTRIBUTO AVCP-ANAC		€ 225,00	€ 250,00	€ 225,00	€ 700,00
PUBBLICITA'		€ 500,00	€ 500,00	€ 550,00	€ 1.550,00
IMPREVISTI		€ 2.732,56	€ 2.037,50	€ 2.433,00	€ 7.203,06
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 67.220,00	€ 116.250,00	€ 73.400,00	€ 256.870,00
TOTALI		€ 300.000,00	€ 476.750,00	€ 300.000,00	€ 1.076.750,00