



COMUNE DI ORISTANO



RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLA PERIFERIA DI ORISTANO EST

RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA VIA MARCONI E
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI AREA EX FORO BOARIO

PROGETTAZIONE



GRUPPO DI LAVORO

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| Ing. Giovanni Antonio Mura | Geom. Elio Piras |
| Ing. Roberto Barracu | Geom. Alberto Betterelli |
| Ing. Erica Cannaos | Dott. Arch. Bruno Ferreira |
| Ing. Alessio Sussarellu | Dott. Arch. Giuseppe Mura |
| Ing. Andrea Morittu | Arch. Salvatore Iai |
| Ing. Roberto Sedda | Dott.ssa Antonella Mureddu |
| Ing. Sandro Uda | T.I.E.E. Fabrizio Soma |
| Ing. Davide Piga | T.S.E. Sabrina Lai |

IL COMMITTENTE

Comune di Oristano

IL Responsabile del Procedimento

Ing. Michele Scanu

05 - CONTABILITÀ

Quadro economico

SCALA

PROGETTO	RESPONSABILE	CODICE ELABORATO				
MT1161	E.Cannaos	MT1161	P	05CO	02QEC	A
A	Prima Emissione	Maggio 2017	A.Sussarellu	B.Ferreira	R.Barracu	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

COMUNE DI ORISTANO

RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA VIA MARCONI E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI AREA EX FORO BOARIO

QUADRO ECONOMICO - 1° STRALCIO

IMPORTO DEI LAVORI E ONERI DI SICUREZZA		
A	LAVORI ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.545.000,00
B	TOTALE ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA	€ 45.000,00
C	TOTALE DEI LAVORI E DEGLI ONERI DI SICUREZZA A+B	€ 1.590.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a	Imprevisti compreso IVA	€ 42.067,48
b	Accordi bonari	€ 47.700,00
c	Acquisizione aree e relativi oneri	€ 400.000,00
d	Totale Spese tecniche	€ 111.800,38
	Oneri contributivi	
e.1	Inarcassa 4% di d	€ 4.472,02
e	Totale Oneri contributivi	€ 4.472,02
f	Incentivo ex art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006	€ 31.800,00
g	Spese per pubblicità e contributo Autorità Lavori Pubblici	€ 5.000,00
h	Spese per allacci e oneri vari	€ 10.000,00
	IVA	
i.1	sul Totale netto dei Lavori 10% di C	€ 159.000,00
i.2	sulle Spese tecniche ed Oneri contributivi 22% di d + e	€ 25.579,93
i	Totale IVA	€ 184.579,93
D	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	€ 837.419,80
TOTALE PROGETTO C + D		€ 2.427.419,80