

COMMITTENTE

Comune di ORISTANO

Piazza Eleonora d'Arborea
09170 ORISTANO - OR



PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

OGGETTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI
DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO E
FUNZIONALE DEL TEATRO GARAU

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Rev : 00 Agg. AB

DATA : _____


Cod. Tavola ES03

Scala:
File: AAXXI-EP-GMT_GARAU-EXEC-COPERTINA-ES03.dwg

I PROFESSIONISTI

IL RUP

Ing. Giuseppe Pinna



Ing. Valerio Pinna



QUADRO ECONOMICO GENERALE - STRALCIO UNO						
	TIPOLOGIA INTERVENTO		Importo parziale	Importo categoria	Inc. %	Inc. %
A	LAVORI E FORNITURE COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA					
	Adeguamento Prevenzione incendi e funzionale	A.1	557.517,00		100,00%	
A			557.517,00	557.517,00	100,00%	
A	LAVORI E FORNITURE CON ESPLICITAZIONE ONERI DELLA SICUREZZA					
	Importo lavori e forniture		557.517,00		98,41%	
	Oneri per la sicurezza		9.000,00		1,59%	
A			566.517,00	566.517,00	100,00%	80,93%
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
	IVA 10% su lavori e oneri		56.651,70		42,44%	
	Spese tecniche PROG A (Altro capitolo di spesa 19.000+7.000 + Inarcassa + IVA)				0,00%	
	Spese tecniche progettazione aggiuntive e coordinamento sicurezza in fase di Progetto		13.000,00		9,74%	
	Direzione dei Lavori e Cordinamento sicurezza in fase di esecuzione		30.000,00		22,47%	
	Inarcassa 4%		1.720,00		1,29%	
	IVA 22% sulle spese tecniche		9.838,40		7,37%	
	Incentivo (art.12 L.R. 2007) 2%		11.330,34		8,49%	
	Fondo per accordo bonario +Imprevisti		8.468,36		6,34%	
	Spese generali, verifica VVF e varie		2.000,00		1,50%	
	Contributo per Autorità Vigilanza		375,00		0,28%	
	Arrotondamenti		99,20		0,07%	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		133.483,00	133.483,00	100,00%	19,07%
TOTALE SOMME DA IMPEGNARE (A+B)			700.000,00	700.000,00	100,00%	